



Proposta: Serviços de desenvolvimento de modelos gráficos para múltiplas aplicações CAU-SP

Contratante: Conselho de Arquitetura e urbanismo de São Paulo (CAU-SP)

Contratada: Cassia Tischler

Microempreendedor Individual

Razão Social: 47.593.762 Cassia Tischler Rodrigues da Cunha

Endereço: Rua Judith, 86
Vila Madalena São Paulo-SP

CNPJ: 47.593.762/0001-02

Contato: Cassia Tischler
Email: cassia.tischler@gmail.com
Telefone: (11) 972498051

Dados Bancários
Intituição: Nú Bank 0260
AG: 0001 CC: 35910771-0
Pix: CNPJ47.593.762/0001-02

Modelos gráficos para múltiplas aplicações visuais, no total de 29 arquivos a serem desenvolvidos (pacote)

Desenvolvimento dos novos modelos gráficos em parceria com a equipe de comunicação do CAU/SP. Os modelos incluirão (18) templates para Instagram, (2) banners virtuais e (3) impressos, (2) elementos gráficos externos, (3) peças de papelaria, adesivos de regionais, e uma apresentação em PowerPoint. O processo inclui criação e produção das peças conforme briefing fornecido, revisão e arpoação do material pela equipe de comunicação do CAU/SP e gestores responsáveis e ajustes e modificações conforme necessário. Após aprovação, os modelos serão entregues no formato e extensão adequados ao uso conforme estabelecido previamente, incluindo um manual de uso da identidade visual para apoio e capacitação da equipe durante a implementação da nova identidade.

Valor do pacote: R\$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais)

Valor Total: R\$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais)

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Prazo e vigencia do contrato ficam estabelecidos conforme o cronograma:

- 1.2.1.1. Reuniões iniciais entre o CAU/SP e a empresa contratada para apresentação e detalhamento das demandas e dos requisitos visuais, em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato;
- 1.2.1.2. Entrega da proposta inicial de templates e peças gráficas em até 15 dias úteis após as reuniões iniciais;
- 1.2.1.3. Avaliação e feedback da comissão responsável em até 5 dias úteis após o recebimento da proposta inicial;
- 1.2.1.4. Ajustes na proposta inicial em até 10 dias úteis após o recebimento do feedback;
- 1.2.1.5. Segunda avaliação e feedback em até 5 dias úteis após o recebimento dos ajustes;
- 1.2.1.6. Ajustes finais em até 5 dias úteis após o segundo feedback;
- 1.2.1.7. Aprovação final em até 5 dias úteis após a entrega dos ajustes finais;
- 1.2.1.8. Desenvolvimento e entrega de peças complementares em até 20 dias úteis após a aprovação da proposta final;
- 1.2.1.9. Avaliação e ajustes, conforme necessidade, das peças complementares em até 10 dias úteis;
- 1.2.1.10. Aprovação final de todas as entregas e encerramento em até 5 dias úteis após a entrega final de todas as peças ajustadas.

São Paulo, 23 de Outubro de 2024

Cassia Tischler R. da Cunha